

达扎寺院排污管网建设项目政府采购项目

采购项目编号：若政采竞磋【2021】8号

评 审 报 告

四川·阿坝州

2021年08月06日

阿坝州政府（若尔盖）采购中心

孙学
王久崇 邓仕建

竞争性磋商评审报告（达扎寺院排污管网建设项目）

项目名称：达扎寺院排污管网建设项目

项目编号：若政采竞磋【2021】8号

邀请供应商的方式：

采购公告刊登媒体：四川政府采购网、阿坝州公共资源交易中心

刊登日期：2021年07月16日20时01分

响应文件开启日期：2021年08月06日10时40分

响应文件开启地点：成都市金牛区二环路西三段30号（阿坝州公共资源交易中心）

递交响应文件的供应商名单

供应商 1	四川泽源鑫建筑工程有限公司
供应商 2	四川志明建设工程有限公司
供应商 3	四川明成建设工程有限公司
供应商 4	四川鑫鼎腾达建设工程有限公司
供应商 5	四川吉晟唐建筑工程有限公司

王久崇
王久崇

邓仕建

供应商 6	四川臣城建筑工程有限公司
供应商 7	四川呈耀建设工程有限公司
供应商 8	四川天恩泽建设工程有限公司
供应商 9	成都正通茂建设工程有限公司

资格性审查情况：资格性审查情况详见资格审查表

参加磋商的供应商名单	
供应商 1	四川呈耀建设工程有限公司
供应商 2	四川天恩泽建设工程有限公司
供应商 3	四川臣城建筑工程有限公司
供应商 4	四川明成建设工程有限公司
供应商 5	四川源鑫建筑工程有限公司

张华
邓建

供应商 5

张华、

邓建

四川源鑫建筑工程有限公司


供应商 6	四川鑫鼎腾达建设工程有限公司
供应商 7	成都正通茂建设工程有限公司
供应商 8	四川吉晟唐建筑工程有限公司
供应商 9	四川志明建设工程有限公司

磋商文件内容是否变动

否

磋商情况详见磋商情况记录表

参加最后报价的供应商名单	
供应商	投标金额（元）
四川明成建设工程有限公司	1825690.00
 四川泽源鑫建筑工程有限公司	1830041.00




四川鑫鼎腾达建设工程有限公司	1834300.00
成都正通茂建设工程有限公司	1835200.00
四川吉晟唐建筑工程有限公司	1822600.00
四川志明建设工程有限公司	1834000.00

本次政府采购活动是否需要终止

否

评审结果和成交候选供应商：

本项目的磋商小组推选于志华同志为组长，全权负责处理评审过程中的一切事宜。

磋商小组成员阅读领会了竞争性磋商文件内容，根据载明的评审办法、评分方法和标准对各参加最后报价供应商的响应文件独立进行评审打分。按照供应商综合得分（见评分汇总表）从高到低的顺序，被推荐为成交候选供应商的供应商名单列下表

于志华 王久崇、邓建建 被推荐成交候选供应商名单

候选供 应商顺 序	供应商名单	投标金额 (元)
1	四川吉晟唐建筑工程有限公司	1822600.00
2	四川明成建设工程有限公司	1825690.00
3	四川泽源鑫建筑工程有限公司	1830041.00
4	四川鑫鼎腾达建设工程有限公司	1834300.00
5	成都正通茂建设工程有限公司	1835200.00
6	四川志明建设工程有限公司	1834000.00

磋商小组成员名单

分类	专家编号	签名
于志华 王久 ^{组长} 邓仕 ^{主任}	999999	于志华

于志华
王久
邓仕

成员	728846	王久崇
成员(采购人代表)	61425	邓仕建

磋商小组成员有不同意见的说明：

本成员对评审过程和评审结果有不同意见，特说明如下：

无

磋商小组成员签名：

监督人员签名：

王久崇 邓仕建
王久崇

【评委1：于志华】-个人施工响应文件审查表

序号	供应商名称	评审因素											
		响应文件组成明显符合文商的要求，评审员判	文成不碰件规定影响评委的	响应的、量、单、货、权、商、期、符、商、的、影、响、评、审、员、会、...	文、格、语、计、位、价、产、碰、效、不、碰、件、定、规、定、影、响、评、审、员、会、...	技术、服务内容、应完、应文、实、要、求、的	磋商文件明确，但文、载、者、的、项、目、方、数、与、文、商、要、求、不、一、致、的	文明要求，但文、载、者、的、项、目、方、数、与、文、商、要、求、不、一、致、的	文明要求，但文、载、者、的、项、目、方、数、与、文、商、要、求、不、一、致、的	文明要求，但文、载、者、的、项、目、方、数、与、文、商、要、求、不、一、致、的	文明要求，但文、载、者、的、项、目、方、数、与、文、商、要、求、不、一、致、的	文明要求，但文、载、者、的、项、目、方、数、与、文、商、要、求、不、一、致、的	文明要求，但文、载、者、的、项、目、方、数、与、文、商、要、求、不、一、致、的
6	四川鑫鼎腾达建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过								
7	成都正通茂建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过								
8	四川吉晟唐建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过								
9	四川志明建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过								

磋商小组成员签名：


日期：2021年 08月 06日

【评委1：于志华】-个人综合评分评审表

项目名称：达扎寺院排污管网建设项目若政采竞磋【2021】8号-1标段

标准分：100分

序号	供应商名称	评审因素											小计	
		报价	施工组织设计	业绩	优先采购、节能环保、标志、无线局域网产品	扶持少数民族地区	响应文件的规范性							
1	四川明成建设工程有限公司	43.93	38.5	9	6	1.5	1							99.93
2	四川泽源鑫建筑工程有限公司	43.82	38.5	9	6	1.5	1							99.82
3	四川鑫鼎腾达建设工程有限公司	43.72	38.5	9	6	0	1							98.22
4	成都正通茂建设工程有限公司	43.7	38.5	6	4	0	1							93.2
5	四川吉晟唐建筑工程有限公司	44	38.5	9	6	1.5	1							100.0
6	四川志明建设工程有限公司	43.73	33	9	0	1.5	1							88.23

磋商小组成员签名：



日期：2021年 08月 06日

【评委3：邓仕建】-个人施工响应文件审查表

项目名称：达扎寺院排污管网建设项目若政采竞磋【2021】8号-1标段

序号	供应商名称	评审因素											
		响应文件符合招标文件的要求，影响评委的判断	文成不碰件规定影响评委的	响应文件明显不符合招标文件的要求，影响评委的判断	文成不碰件规定影响评委的								
1	四川呈耀建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过								
2	四川天恩泽建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过								
3	四川臣城建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过								
4	四川明成建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过								
5	四川泽源鑫建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过								

邓仕建

【评委3：邓仕建】-个人施工响应文件审查表

序号	供应商名称	评审因素											
		响应文件组成明显符合文商的要求，评审员判	文成不碍件定影响委评的	响应的言量、单报价、产磋效不碍件定影响委评的... 件的格式、单位、产磋效不碍件定影响委评的... 的格式、单位、产磋效不碍件定影响委评的...	技术、服务内容、应完文实要 服务没有响商的性的 答没全碍件质的 求	磋商文件明确，但文载者或明购履间、式、量商要一 文明要求响件明载采时方数碍件不 商有要文载者或明购履间、式、量商要一 磋商文件明确，但文载者或明购履间、式、量商要一	评标专 家保留 意见						
6	四川鑫鼎腾达建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过								
7	成都正通茂建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过								
8	四川吉晟唐建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过								
9	四川志明建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过								

磋商小组成员签名：


日期：2021年 08月 06日

【评委3：邓仕建】-个人综合评分评审表

项目名称：达扎寺院排污管网建设项目若政采竞磋【2021】8号-1标段

标准分：100分

序号	供应商名称	评审因素											小计	
		报价	施工组织设计	业绩	优先采购、节能环保、标志、无线局域网产品	扶持少数民族地区	响应文件的规范性							
1	四川明成建设工程有限公司	43.93	38.5	9	6	1.5	1							99.93
2	四川泽源鑫建筑工程有限公司	43.82	38.5	9	6	1.5	1							99.82
3	四川鑫鼎腾达建设工程有限公司	43.72	38.5	9	6	0	1							98.22
4	成都正通茂建设工程有限公司	43.7	38.5	6	4	0	1							93.2
5	四川吉晟唐建筑工程有限公司	44	38.5	9	6	1.5	1							100.0
6	四川志明建设工程有限公司	43.73	33	9	0	1.5	1							88.23

磋商小组成员签名：



日期：2021年 08月 06日

【评委2：王久崇】-个人施工响应文件审查表


项目名称：达扎寺院排污管网建设项目若政采竞磋【2021】8号-1标段

序号	供应商名称	评审因素											
		响应文件明显符合招标文件的要求，影响评委的判断	文成不磋商文件规定影响评委的	响应式、言量、货物、服务、技术等，应完全响应招标文件的要求	文格式、语、计、单、报、价、产、权、知、识、商、标、等、符、合、文、件、规、定、影、响、评、委、的、判、断、...	磋商文件明确载明采购项目的数量、质量、技术要求、交货期、售后服务等，应与磋商文件要求一致	文明要求响应文件载明采购项目的数量、质量、技术要求、交货期、售后服务等，应与磋商文件要求一致	磋商文件明确载明采购项目的数量、质量、技术要求、交货期、售后服务等，应与磋商文件要求一致	磋商文件明确载明采购项目的数量、质量、技术要求、交货期、售后服务等，应与磋商文件要求一致	磋商文件明确载明采购项目的数量、质量、技术要求、交货期、售后服务等，应与磋商文件要求一致	磋商文件明确载明采购项目的数量、质量、技术要求、交货期、售后服务等，应与磋商文件要求一致	磋商文件明确载明采购项目的数量、质量、技术要求、交货期、售后服务等，应与磋商文件要求一致	磋商文件明确载明采购项目的数量、质量、技术要求、交货期、售后服务等，应与磋商文件要求一致
1	四川呈耀建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过								
2	四川天恩泽建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过								
3	四川臣城建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过								
4	四川明成建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过								
5	四川泽源鑫建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过								

王久崇

【评委2：王久崇】-个人施工响应文件审查表

序号	供应商名称	评审因素											
		响应文件组成明显符合文商的要求，评审员判	文成不碰件影响评委的	响应的、量、单、货、知、权、商、期、符、商、的、影、响、评、审、员、会、...	文、格、语、计、位、价、产、碰、效、不、碰、件、定、规、定、影、响、评、审、员、会、...	技术、服务内容、应完、容、应、文、实、要、求、的	磋商文件明确，但应、为、或、明、购、履、间、式、量、商、要、一、致、的	文明要求，但应、为、或、明、购、履、间、式、量、商、要、一、致、的	文明要求，但应、为、或、明、购、履、间、式、量、商、要、一、致、的	文明要求，但应、为、或、明、购、履、间、式、量、商、要、一、致、的	文明要求，但应、为、或、明、购、履、间、式、量、商、要、一、致、的	文明要求，但应、为、或、明、购、履、间、式、量、商、要、一、致、的	文明要求，但应、为、或、明、购、履、间、式、量、商、要、一、致、的
6	四川鑫鼎腾达建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过								
7	成都正通茂建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过								
8	四川吉晟唐建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过								
9	四川志明建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过								

磋商小组成员签名：


日期：2021年 08月 06日

【评委2：王久崇】-个人综合评分评审表

项目名称：达扎寺院排污管网建设项目若政采竞磋【2021】8号-1标段

标准分：100分

序号	供应商名称	评审因素											小计	
		报价	施工组织设计	业绩	优先采购、节能环保标志、无线局域网产品	扶持少数民族地区	响应文件的规范性							
1	四川明成建设工程有限公司	43.93	38.5	9	6	1.5	1							99.93
2	四川泽源鑫建筑工程有限公司	43.82	38.5	9	6	1.5	1							99.82
3	四川鑫鼎腾达建设工程有限公司	43.72	38.5	9	6	0	1							98.22
4	成都正通茂建设工程有限公司	43.7	38.5	6	4	0	1							93.2
5	四川吉晟唐建筑工程有限公司	44	38.5	9	6	1.5	1							100.0
6	四川志明建设工程有限公司	43.73	33	9	0	1.5	1							88.23

磋商小组成员签名：

王久崇

日期：2021年 08月 06日

清标结果

项目名称：达扎寺院排污管网建设项目

一、标书特征信息检查

检查规则：检查投标人编制投标文件电脑的芯片、硬盘、网卡序列号、上传投标文件的IP地址和投标文件加密信息是否存在一致情况。当系统检测到{芯片批次号、硬盘序列号、网卡序列号、上传投标文件的IP地址和投标文件加密信息}不同投标人存在有2项或以上相同时，判定存在异常

未见异常

孙学 王久崇 邓仕建

清标附表-标书信息检查结果

项目名称：达扎寺院排污管网建设项目

序号	供应商名称	芯片序列号	硬盘序列号	网卡序列号	上传投标文件的IP地址	投标文件加密信息
----	-------	-------	-------	-------	-------------	----------

张军 王久崇 邓仕建

施工响应文件审查表

项目名称：达扎寺院排污管网建设项目若政采竞磋【2021】8号-1标段

序号	供应商名称	评审因素											是否通过	
		响应文件组成明显符合招标文件的要求，影响评委的	文格式、语言量、单、货知、商期符合文规定，影响评委的...	技术、服务内容、服务应答全、没有响应的性质	磋商文件明确，应为或明购履约式、量商要一	文明要求响件明载采时方数磋商文件不一致								
1	四川呈耀建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过									通过
2	四川天恩泽建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过									通过
3	四川臣城建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过									通过
4	四川明成建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过									通过
5	四川泽源鑫建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过									通过

二次报价汇总表

项目编号：若政采竞磋【2021】8号

项目名称：达扎寺院排污管网建设项目

包件编号：若政采竞磋【2021】8号-1

包件名称：达扎寺院排污管网建设项目

序号	供应商名称	一次报价（元）	二次报价（元）	是否实质响应磋商文件	未实质响应磋商文件原因	备注
1	四川呈耀建设工程有限公司	1835689.94	0.00	是		
2	四川天恩泽建设工程有限公司	1835654.27	0.00	是		
3	四川臣城建筑工程有限公司	1835701.59	0.00	是		
4	四川明成建设工程有限公司	1825790.00	1825690.00	是		
5	四川泽源鑫建筑工程有限公司	1835792.79	1830041.00	是		
6	四川鑫鼎腾达建设工程有限公司	1835300.63	1834300.00	是		
7	成都正通茂建设工程有限公司	1835792.79	1835200.00	是		
8	四川吉晟唐建设工程有限公司	1835470.00	1822600.00	是		
9	四川志明建设工程有限公司	1834787.00	1834000.00	是		

磋商小组成员签名：

日期：2021年 08月 06日

低于成本评审表

项目编号：若政采竞磋【2021】8号

项目名称：达扎寺院排污管网建设项目

包件编号：若政采竞磋【2021】8号-1

包件名称：达扎寺院排污管网建设项目

序号	投标单位	投标报价 (元)	最高投标限 价(元)	其他有效供应商 报价算术平均值	投标报价与预算 价比(%)	投标报价与其他有 效供应商报价算术 平均比(%)	是否低 于成本	低于成本原因
1	四川泽源鑫建筑工程 有限公司	1830041.00 00	1835792.79	1830358.00	99.69	99.98	否	
2	四川志明建设工程有 限公司	1834000.00 00	1835792.79	1829566.20	99.90	100.24	否	
3	四川明成建设工程有 限公司	1825690.00 00	1835792.79	1831228.20	99.45	99.70	否	
4	四川鑫鼎腾达建设工 程有限公司	1834300.00 00	1835792.79	1829506.20	99.92	100.26	否	
5	四川吉晟唐建筑工程 有限公司	1822600.00 00	1835792.79	1831846.20	99.28	99.50	否	
6	成都正通茂建设工程 有限公司	1835200.00 00	1835792.79	1829326.20	99.97	100.32	否	

磋商小组成员签名：

张华 王久崇 邓仕建

日期：2021年 08月 06日

同品牌评审表

项目编号：若政采竞磋【2021】8号

项目名称：达扎寺院排污管网建设项目

包件编号：若政采竞磋【2021】8号-1

包件名称：达扎寺院排污管网建设项目

序号	供应商名称	投标报价（元）	是否有同品牌供应商	是否有中标候选人推荐资格	没有中标候选人推荐原因
1	四川明成建设工程有限公司	1825690.00	否	是	
2	四川泽源鑫建筑工程有限公司	1830041.00	否	是	
3	四川鑫鼎腾达建设工程有限公司	1834300.00	否	是	
4	成都正通茂建设工程有限公司	1835200.00	否	是	
5	四川吉晟唐建筑工程有限公司	1822600.00	否	是	
6	四川志明建设工程有限公司	1834000.00	否	是	

磋商小组成员签名：

张华 王久崇 邓仕建


日期：2021年 08月 06日

磋商情况记录表

项目名称：达扎寺院排污管网建设项目

项目编号：若政采竞磋【2021】8号

包件编号：若政采竞磋【2021】8号-1

供应商名称	磋商内容	磋商意见	实质性变动内容
四川呈耀建设工程有限公司	1、对本次磋商文件内容是否完全理解？ 2、是否对响应文件进行补充和完善？	1、 是 2、 无	/
四川天恩泽建设工程有限公司	1、对本次磋商文件内容是否完全理解？ 2、是否对响应文件进行补充和完善？	1、 是 2、 无	/
四川臣城建筑工程有限公司	1、对本次磋商文件内容是否完全理解？ 2、是否对响应文件进行补充和完善？	1、 是 2、 无	/
 四川明成建设工程有限公司	1、对本次磋商文件内容是否完全理解？	1、 是	/

	2、 是否对响应文件进行补充和完善？	2、 无	
四川泽源鑫建筑工程有限公司	1、 对本次磋商文件内容是否完全理解？ 2、 是否对响应文件进行补充和完善？	1、 是 2、 无	/
四川鑫鼎腾达建设工程有限公司	1、 对本次磋商文件内容是否完全理解？ 2、 是否对响应文件进行补充和完善？	1、 是 2、 无	/
成都正通茂建设工程有限公司	1、 对本次磋商文件内容是否完全理解？ 2、 是否对响应文件进行补充和完善？	1、 是 2、 无	/
四川吉晟唐建筑工程有限公司	1、 对本次磋商文件内容是否完全理解？ 2、 是否对响应文件进行补充和完善？	1、 是 2、 无	/
 四川志明建设工程有限公司	 1、 对本次磋商文件内容是否完全理解？ 2、 是否对响应文件进行	1、 是 2、 无	/

	补充和完善?		
--	--------	--	--

磋商小组成员签名:

监督人员签名:

孙学 王久崇 邓仕建
王学

评标汇总表

项目编号：若政采竞磋【2021】8号

项目名称：达扎寺院排污管网建设项目

包件编号：若政采竞磋【2021】8号-1

包件名称：达扎寺院排污管网建设项目

序号	供应商名称	投标报价 (元)	排名	综合评分评审			总分	备注
				999999	728846	61425		
1	四川吉晟唐建筑工程有限公司	1822600.00	1	100.00	100.00	100.00	300.00	
2	四川明成建设工程有限公司	1825690.00	2	99.93	99.93	99.93	299.79	
3	四川泽源鑫建筑工程有限公司	1830041.00	3	99.82	99.82	99.82	299.46	
4	四川鑫鼎腾达建设工程有限公司	1834300.00	4	98.22	98.22	98.22	294.66	
5	成都正通茂建设工程有限公司	1835200.00	5	93.20	93.20	93.20	279.60	
6	四川志明建设工程有限公司	1834000.00	6	88.23	88.23	88.23	264.69	

磋商小组成员签名：

张华 王久崇 邓仕建

日期：2021年 08月 06日

响应文件无效原因汇总表

项目名称：达扎寺院排污管网建设项目若政采竞磋【2021】8号-1标段

序号	供应商名称	评审环节	无效原因	备注
1	四川臣城建筑工程有限公司	磋商	未参与报价	
2	四川呈耀建设工程有限公司	磋商	未参与报价	
3	四川天恩泽建设工程有限公司	磋商	未参与报价	

磋商小组成员签名：

日期：2021年 08月 06日

张华 王久崇 邓仕建