

流 标 报 告

项目名称：茸安乡夏尔尕村幼教点建设项目

项目编号：阿县政采磋商[2021]050 号

开标时间：2021 年 08 月 04 日

招标方式：竞争性磋商

评标方法：综合评分法

开标地点：成都市金牛区二环路西三段 30 号（阿坝州公共资源交易中心）

评标地点：成都市金牛区二环路西三段 30 号（阿坝州公共资源交易中心）

公告发布媒介：四川政府采购网、阿坝州公共资源交易信息网

评标委员会组成：评审专家 2 名、采购人代表 1 名

评标过程描述：正常评审。

流标原因如下：参与磋商的供应商不足 3 家（其中：四川大驰建设工程有限公司、四川康桥建筑工程有限公司、四川熙茂建耀建设工程有限公司 3 家放弃磋商；四川骛杰建筑工程有限公司技术、服务、合同条款应答表未完全响应。）

罗兴
杨德

评标委员会全体成员签名：

阿坝州公共资源交易中心

2021 年 08 月 04 日

罗贤书 荣磊 刘志忠
杨德昌

【评委1： 罗贤书】-一个人施工响应文件审查表

项目名称：茸安乡夏尔杂村幼教点建设项目阿县政采磋商[2021]050号-1标段

序号	供应商名称	评审因素											
		响应文件组成符合招标文件要求，影响评审的	响应文件格式、语言、量、货知权、商期符合文规定，影响评审的...	技术、服务内容、响应完全性、服务没有瑕疵的要求	文明要求，但文载者项目时方数商要一致	评标专家意见							
1	四川八通路桥工程有限公司	通过	通过	通过	通过								
2	四川康桥建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过								
3	四川骛杰建筑工程有限公司	通过	通过	不通过	通过								
4	四川熙茂建耀建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过								
5	四川大驰建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过								

【评委1：罗贤书】-个人施工响应文件审查表

序号	供应商名称	评审因素											
		响应文件组成、格式、语言、量、货知、权、期、商、符、的、要、求、影、响、评、判、的、要、求、	响应文件的格式、语言、量、货知、权、期、商、符、的、要、求、	技术、服务、内容、完整、性、的、要、求、	磋商文件、要求、明确、的、项、目、方、式、数、量、要、求、一、致、	文明要求、明确、的、项、目、方、式、数、量、要、求、一、致、	评标专家意见						
6	四川纳百力建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过								

磋商小组成员签名：

日期：2021年 08月 04日

罗贤书

【评委3：刘志忠】-一个人施工响应文件审查表

项目名称：茸安乡夏尔杂村幼教点建设项目阿县政采磋商[2021]050号-1标段

序号	供应商名称	评审因素												
		响应文件符合招标文件要求，影响评审的	文成不碰件规定，影响评审的	响应的格式、语言、量、单、报价、知识、有等符合文规定的，影响评审的...	技术、服务内容、应完全响应文的要求	磋商文件明确，应为或明购履间、式、量商要一致的	文明求响件明载采时方数碰件不	磋商有要，但文载者的项约、与文要求一致	评标专家意见					
1	四川八通路桥工程有限公司	通过	通过	通过	通过									
2	四川康桥建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过									
3	四川骛杰建筑工程有限公司	通过	通过	不通过	通过									
4	四川熙茂建耀建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过									
5	四川大驰建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过									

【评委3：刘志忠】-个人施工响应文件审查表

序号	供应商名称	评审因素											
		响应文件组成、格式、语言、量、货知、权、商期、符合文、影响、评审、... 响应文件明显不符合要求，影响评审的	响应文件的格式、语言、量、货知、权、商期、符合文、影响、评审、... 响应文件的格式、语言、量、货知、权、商期、符合文、影响、评审、...	技术、服务、内容、完整性、响应性、... 技术、服务、内容、完整性、响应性、...	磋商文件要求、响应文件、磋商文件、... 磋商文件要求、响应文件、磋商文件、...	文明要求、响应文件、磋商文件、... 文明要求、响应文件、磋商文件、...	评标专家意见						
6	四川纳百力建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过								

磋商小组成员签名：

日期：2021年 08月 04日

刘志忠

【评委2：荣磊】-一个人施工响应文件审查表

项目名称：茸安乡夏尔杂村幼教点建设项目阿县政采磋商[2021]050号-1标段

序号	供应商名称	评审因素											
		响应文件组成符合招标文件的要求，影响评委评判的	响应文件的格式、语言量、单报价、货物知识、产权、磋商有效期、符合招标文件的规定，影响评委评判的...	技术、服务内容、响应文件质量的	磋商文明要求，但响应文件载明采购时，数量与磋商要求不一致的	评标专家意见							
1	四川八通路桥工程有限公司	通过	通过	通过	通过								
2	四川康桥建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过								
3	四川骛杰建筑工程有限公司	通过	通过	不通过	通过								
4	四川熙茂建耀建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过								
5	四川大驰建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过								

荣磊

【评委2：荣磊】-一个人施工响应文件审查表

序号	供应商名称	评审因素											
		文成不碰件定求响委评的 应组显合文规要求，影响会判 响件明符商的要，评审员判	文格语计位价、产碰效不碰件定响委 应的、单报价、有等合文规影响会 响件式言量、货知权商期符商的，评审员 ...	术、应容完应文实要的 技服务内有响商的性的 服答没全碰件质的求	商有要但文载者的项约、与文求不 碰件确，应为或明购履间式量商要一 文明求响件明载采项目时方数碰件不 商有要但文载者的项约、与文求不	标专 评家保留 意意见							
6	四川纳百力建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过								

磋商小组成员签名：

日期：2021年 08月 04日

禁石

清标结果

项目名称：茸安乡夏尔尕村幼教点建设项目

一、标书特征信息检查

检查规则：检查投标人编制投标文件电脑的芯片、硬盘、网卡序列号、上传投标文件的IP地址和投标文件加密信息是否存在一致情况。当系统检测到{芯片批次号、硬盘序列号、网卡序列号、上传投标文件的IP地址和投标文件加密信息}不同投标人存在有2项或以上相同时，判定存在异常

未见异常

罗贤书 荣磊 刘志忠

清标附表-标书信息检查结果

项目名称：茸安乡夏尔朶村幼教点建设项目

序号	供应商名称	芯片序列号	硬盘序列号	网卡序列号	上传投标文件的IP地址	投标文件加密信息
----	-------	-------	-------	-------	-------------	----------

罗贤书 荣磊 刘志忠

施工响应文件审查表

项目名称：茸安乡夏尔杂村幼教点建设项目阿县政采磋商[2021]050号-1标段

序号	供应商名称	评审因素												是否通过
		响应文件组成符合招标文件要求，影响评判	响应文件格式、语言量、单报价、币种、货物知识、商等有符合招标文件规定，影响评判	技术、服务内容、服务响应要求	磋商文明要求，但响应文件应明确载明项目、数量、要求不一致的									
1	四川八通路桥工程有限公司	通过	通过	通过	通过									通过
2	四川康桥建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过									通过
3	四川磐杰建筑工程有限公司	通过	通过	不通过	通过									不通过
4	四川熙茂建耀建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过									通过
5	四川大驰建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过									通过

罗书荣 谢忠

施工响应文件审查表

序号	供应商名称	评审因素												是否通过
		响应文件组成要素，影响评审的	响应文件格式、语言、单报价、货物知识、产商期符合文规定的，影响评审的...	技术、服务内容、响应文的要求	磋商文明要求，但文件明载的采购项目时，数量与文件要求不一致的									
6	四川纳百力建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过									通过

磋商小组成员签名：

日期：2021年 08月 04日

罗贤书 荣磊 刘志忠

二次报价汇总表

项目编号：阿县政采磋商[2021]050号

项目名称：茸安乡夏尔尕村幼教点建设项目

包件编号：阿县政采磋商[2021]050号-1

包件名称：茸安乡夏尔尕村幼教点建设项目

序号	供应商名称	是否实质响应磋商文件	未实质响应磋商文件原因	备注
1	四川八通路桥工程有限公司	是		
2	四川康桥建筑工程有限公司	否	供应商放弃磋商	
3	四川熙茂建耀建设工程有限公司	否	供应商放弃磋商	
4	四川大驰建设工程有限公司	否	供应商放弃磋商	
5	四川纳百力建设工程有限公司	是		

磋商小组成员签名：

日期：2021年 08月 04日

罗贤书 荣磊 刘志忠

磋商情况记录表

项目名称：茸安乡夏尔尕村幼教点建设项目

项目编号：阿县政采磋商[2021]050 号

包件编号：阿县政采磋商[2021]050 号-1

供应商名称	磋商内容	磋商意见	实质性变动内容
四川八通路桥工程有限公司			
四川康桥建筑工程有限公司			
四川熙茂建耀建设工程有限公司			
四川大驰建设工程有限公司			
四川纳百力建设工程有限公司			

磋商小组成员签名：

监督人员签名：

罗贤书 宋磊 刘志忠
杨德昌

响应文件无效原因汇总表

项目名称：茸安乡夏尔杂村幼教点建设项目阿县政采磋商[2021]050号-1标段

序号	供应商名称	评审环节	无效原因	备注
1	四川纳百力建设工程有限公司	磋商	未参与报价	
2	四川大驰建设工程有限公司	磋商	供应商放弃磋商	
3	四川骛杰建筑工程有限公司	施工响应文件审查	123045：应答不全面 109554：本项目属于强制采购范围的，供应商未附资料。技术、服务、合同条款应答不全。 674695：应答不全面	
4	四川康桥建筑工程有限公司	磋商	供应商放弃磋商	
5	四川八通路桥工程有限公司	磋商	未参与报价	
6	四川熙茂建耀建设工程有限公司	磋商	供应商放弃磋商	

磋商小组成员签名：

日期：2021年 08月 04日

罗贤书 荣磊 刘志忠