流 标 报 告

项目名称：金川县庆宁乡庆宁村乡村振兴文化活动中心提升改造建设项目

项目编号：金政采工磋商〔2021〕13 号

开标时间：2021 年 08 月 24 日

招标方式：竞争性磋商

评标方法：综合评分法

开标地点：成都市金牛区二环路西三段 30 号（阿坝州公共资源交易中心）

评标地点：成都市金牛区二环路西三段 30 号（阿坝州公共资源交易中心）

公告发布媒介：四川政府采购网、阿坝州公共资源交易信息网

评标委员会组成：评审专家 2 名、采购人代表 1 名

评标过程描述：

正常。

流标原因如下：

有效供应商不足 3 家。

评标委员会全体成员签名：

阿坝州公共资源交易中心

2021 年 08 月 24 日

【评委1：何国良】-个人施工响应文件审查表

项目编号：金政采工磋商〔2021〕13号

项目名称：金川县庆宁乡庆宁村乡村振兴文化活动中心提升改造建设项目

包件编号：金政采工磋商〔2021〕13号-1

包件名称：金川县庆宁乡庆宁村乡村振兴文化活动中心提升改造建设项目

序号	供应商名称	评审因素											
		响应文件明符商的要求，评审会员判成不磋件定响委评的应组显合文规影会	响应文件式、言量、货知权、商期符商的，评审会员格语计位价、产磋效不磋件定响委会文规影	技术、服务内答没全磋件质求应容完应文实要的有响商的性的	磋商件确，为或明购履间、量商要一文明求响件明载采目时方数磋件不的有要但文载者的项约、与文求致	其他响应内容涉及（如及）	评标家专保意留见						
1	四川柒星建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	不通过							
2	四川佳皓建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过							
3	四川万进欣建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过							

【评委1：何国良】-个人施工响应文件审查表

序号	供应商名称	评审因素											
		响应文件明显不符合评审要求的，评委会评审意见	响应文件格式、语言文字、计量单位、报价货币、知识产权、有效期等不符合评审要求的，影响评审会评判	技术、服务内容完全没有响应应答文件实质性要求	响应文件明显载明采购商有要求，但应答文件未作出实质性响应的，与招标文件要求不一致	其他内容涉及（如专家保留意见）	评标专家意见						
4	四川豪洲建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过							
5	四川省建翔建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过							
6	四川金顺恒泰建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过	不通过							
7	广安万云建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过							
8	四川欣庆发建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过							

磋商小组成员签名：

日期：2021年 08月 24日

【评委2：程华封】-个人施工响应文件审查表

项目编号：金政采工磋商〔2021〕13号

项目名称：金川县庆宁乡庆宁村乡村振兴文化活动中心提升改造建设项目

包件编号：金政采工磋商〔2021〕13号-1

包件名称：金川县庆宁乡庆宁村乡村振兴文化活动中心提升改造建设项目

序号	供应商名称	评审因素											
		响应文件明符商的要，评员判成不磋件定响委评的组显合文规求影审会	响应文件式、言量、货知权、商期符商的，评员格语计位价、产磋效不磋件定响委会文规影审会...	技术、服务内答没全磋件质求有响商的性应文实要的	磋商件确，应为或明购履间、式量商要一文明求响件明载采目时方数磋件不的有要但文载者的项约、与文求致	其他响应内容涉及（如）	评标专家保留意见						
1	四川柒星建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	不通过							
2	四川佳皓建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过							
3	四川万进欣建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过							

【评委2：程华封】-个人施工响应文件审查表

序号	供应商名称	评审因素											
		响应文件明显不符合招标文件要求的，评委会评审时应组成评审小组的判定	响应文件的格式、语言、计量、货币、报价、知识产权、有效期等不符合招标文件要求的，影响评审会评员判定	技术、服务内容完全没有响应招标文件实质性要求	响应文件明确商务有要求，但应为或者采购文件载明的项目实质性要求、履约时间、方式、与招标文件不一致的	其他内容涉及（如）…	专家评审意见	保留意见					
4	四川豪洲建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过							
5	四川省建翔建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过							
6	四川金顺恒泰建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过	不通过							
7	广安万云建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过							
8	四川欣庆发建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过							

磋商小组成员签名：

日期：2021年 08月 24日

【评委3：钟芳明】-个人施工响应文件审查表

项目编号：金政采工磋商〔2021〕13号

项目名称：金川县庆宁乡庆宁村乡村振兴文化活动中心提升改造建设项目

包件编号：金政采工磋商〔2021〕13号-1

包件名称：金川县庆宁乡庆宁村乡村振兴文化活动中心提升改造建设项目

序号	供应商名称	评审因素											
		响应文件明符商的要，评员判成不磋件定响委评的组显合文规求影审会	响应文件式、言量、货知权、商期符商的，评员格语计位价、产磋效不磋件定响委会的、单报币识、有等合文规影审会...	技术、服答没全磋件质求务内有响商的性的应容完应文实要的	磋件确，应为或明购履间、式量商要一商有要但文载者的项约、与文求致文明求响件明载采目时方数磋件不的	其他响应（如及）内容涉	评家标保意见专留						
1	四川柒星建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	不通过							
2	四川佳皓建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过							
3	四川万进欣建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过							

【评委3：钟芳明】-个人施工响应文件审查表

序号	供应商名称	评审因素											
		响应文件明显不符合招标文件要求，评委评审会评判的要求	响应文件格式、语言、计量、货币、报价、产权、知识产权、有效期等不符合招标文件规定，评委评审会评判的	技术、服务内容没有响应招标文件实质性要求	响应文件明确商务要求有要求，但应为或者载明采购项目时方的履约、与招标文件不一致的	其他内容涉及（如）	专家评审保留意见						
4	四川豪洲建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过							
5	四川省建翔建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过							
6	四川金顺恒泰建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过	不通过							
7	广安万云建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过							
8	四川欣庆发建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过							

磋商小组成员签名：

日期：2021年 08月 24日

施工响应文件审查表

项目编号：金政采工磋商〔2021〕13号

项目名称：金川县庆宁乡庆宁村乡村振兴文化活动中心提升改造建设项目

包件编号：金政采工磋商〔2021〕13号-1

包件名称：金川县庆宁乡庆宁村乡村振兴文化活动中心提升改造建设项目

序号	供应商名称	评审因素												是否通过
		响应文件明显不符合磋商文件的要求，评审委员会判定响应文件组成不完整	响应文件的格式、言语、计量单位、报价币种、货物知识产权、有效期等不符合磋商文件的规定，评审委员会判定响应文件...	技术、服务内容完全没有响应磋商文件的实质性要求	响应文件明显不符合磋商文件确定的采购方式、合同文本、履约时间、付款方式等商务要求，但未作为无效响应文件处理	其他内容涉及（如有）								
1	四川柒星建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	不通过								不通过
2	四川佳皓建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过								通过
3	四川万进欣建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过								通过

施工响应文件审查表

序号	供应商名称	评审因素												是否通过
		响应文件明显不符合招标文件规定的要求，影响评委评审会评判	响应文件的格式、文字、单位、货币、计量、知识产权、有效期等不符合招标文件规定的，影响评委会评审	技术、商务应答内容完整有响应文件的性质要求	响应文件明确载明采购项目有要求，但与招标文件不一致，应为商务或履约方面的性质要求	其他响应内容涉及（如数量、式样、质量、价格、交货期、付款方式、售后服务、履约保证金、违约责任、争议解决等）								
4	四川豪洲建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过								通过
5	四川省建翔建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过								通过
6	四川金顺恒泰建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过	不通过								不通过
7	广安万云建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过								通过
8	四川欣庆发建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过								通过

磋商小组成员签名：

日期：2021年 08月 24日

二次报价汇总表

项目编号：金政采工磋商〔2021〕13号

项目名称：金川县庆宁乡庆宁村乡村振兴文化活动中心提升改造建设项目

包件编号：金政采工磋商〔2021〕13号-1

包件名称：金川县庆宁乡庆宁村乡村振兴文化活动中心提升改造建设项目

序号	供应商名称	一次报价（元）	二次报价（元）	是否实质响应磋商文件	未实质响应磋商文件原因	备注
1	四川佳皓建设工程有限公司	1966577.57		否	放弃磋商。	
2	四川万进欣建设工程有限公司	1966577.57		否	放弃最终报价。	
3	四川豪洲建筑工程有限公司	1966577.57	1966577.57	是		
4	四川省建翔建筑工程有限公司	1966577.57		否	放弃磋商。	
5	广安万云建设工程有限公司	1966577.57		否	放弃最终报价。	
6	四川欣庆发建设工程有限公司	1966577.57		否	放弃磋商。	

磋商小组成员签名：

日期：2021年 08月 24日

低于成本评审表

项目编号：金政采工磋商〔2021〕13号

项目名称：金川县庆宁乡庆宁村乡村振兴文化活动中心提升改造建设项目

包件编号：金政采工磋商〔2021〕13号-1

包件名称：金川县庆宁乡庆宁村乡村振兴文化活动中心提升改造建设项目

序号	投标单位	投标报价(元)	最高投标限价(元)	其他有效供应商报价算术平均值	投标报价与预算价比(%)	投标报价与其他有效供应商报价算术平均比(%)	是否低于成本	低于成本原因
1	四川豪洲建筑工程有限公司	1966577.570000	1966577.57		86.35		否	

磋商小组成员签名：

日期：2021年 08月 24日

磋商情况记录表

项目名称：金川县庆宁乡庆宁村乡村振兴文化活动中心提升改造建设项目

项目编号：金政采工磋商〔2021〕13号

包件编号：金政采工磋商〔2021〕13号-1

供应商名称	磋商内容	磋商意见	实质性变动内容
四川佳皓建设工程有限公司			
四川万进欣建设工程有限公司			
四川豪洲建筑工程有限公司			
四川省建翔建筑工程有限公司			
广安万云建设工程有限公司			
四川欣庆发建设工程有限公司			

磋商小组成员签名：

监督人员签名：

响应文件无效原因汇总表

项目编号：金政采工磋商〔2021〕13号

项目名称：金川县庆宁乡庆宁村乡村振兴文化活动中心提升改造建设项目

包件编号：金政采工磋商〔2021〕13号-1

包件名称：金川县庆宁乡庆宁村乡村振兴文化活动中心提升改造建设项目

序号	供应商名称	评审环节	无效原因	备注
1	广安万云建设工程有限公司	磋商	放弃最终报价。	
2	四川欣庆发建设工程有限公司	磋商	放弃磋商。	
3	四川柒星建设工程有限公司	施工响应文件审查	549751：未提供洗手盆的水嘴（水龙头）强制节能认证信息材料。 310407：无水嘴节能产品认证证书 497345：无清单中“水嘴”强制节能清单，不符合“第二章　商知磋商须知 、应须附一、供应商须知附表6节能、环保产品政府采购政策 ”要求	
4	四川金顺恒泰建筑工程有限公司	施工响应文件审查	549751：未提供洗手盆的水嘴（水龙头）、小便器、蹲便器强制节能认证信息材料。 310407：无小便器、蹲便器、水嘴节能产品认证证书 497345：无清单中“小便器、水嘴、蹲便器”的强制节能证明材料，不符合“第二章　商知磋商须知一、供应商须知附表6节能、环保产品政府采购政策”要求	
5	四川万进欣建设工程有限公司	磋商	放弃最终报价。	
6	四川省建翔建筑工程有限公司	磋商	放弃磋商。	
7	四川佳皓建设工程有限公司	磋商	放弃磋商。	

磋商小组成员签名：

响应文件无效原因汇总表

日期：2021年 08月 24日