

流标报告

项目名称：小金县林业和草原局美兴区管护站办公楼维修改造项目

项目编号：小政采磋商【2021】027号

开标时间：2021年11月23日

招标方式：竞争性磋商

评标方法：综合评分法

开标地点：成都市金牛区二环路西三段30号（阿坝州公共资源交易中心）

评标地点：成都市金牛区二环路西三段30号（阿坝州公共资源交易中心）

公告发布媒介：四川政府采购网、阿坝州公共资源交易信息网

评标委员会组成：评审专家2名、采购人代表1名

评标过程描述：收到投标文件8家，通过符合性评审2家，未通过6家。

流标原因如下：符合性审查只有2家通过，根据评审方法磋商程序2.12

(3) 条要求，本次评审终止磋商。本项目评审流标。

胡华 马兴鹏 周俊
马兴鹏
评标委员会全体成员签名：

阿坝州公共资源交易中心

2021年11月23日

胡华 马兴鹏 周俊
马兴鹏

【评委1：661063-胡新华】-个人审查磋商文件和停止评标表

项目编号：小政采磋商【2021】027号

项目名称：小金县林业和草原局美兴区管护站办公楼维修改造项目

包件编号：小政采磋商【2021】027号-1

包件名称：小金县林业和草原局美兴区管护站办公楼维修改造项目

序号	招标单位	评审因素														
		磋商文件的规范存在歧义、缺陷的	磋商文件以理对商差别或歧视待遇的	文显条件应行待者待遇的	采购国家的、采购范围，但商未体现、采购相关的	项于规优强范围是文体现、采购相关的	采购政府促进小发范围是文体现中业相的	磋商文件应资格列分的	磋商文件的原则合法的	磋商文件有反其他强制性规定的	文违国家有制定情形	评标专家保留意见				
1	小金县政府采购中心	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过							

注：审查通过代表磋商小组确认磋商文件

磋商小组成员签名：

日期：2021年 11月 23日



【评委1：661063-胡新华】-个人施工响应文件审查表

项目编号：小政采磋商【2021】027号

项目名称：小金县林业和草原局美兴区管护站办公楼维修改造项目

包件编号：小政采磋商【2021】027号-1

包件名称：小金县林业和草原局美兴区管护站办公楼维修改造项目

序号	供应商名称	评审因素											
		响应文件组成明显符合磋商的要求，影响评委的判断	文档格式、语言、数量、单位、报价、货币、知识产权、有效期等符合磋商的规定，影响评委...	技术、服务内容完整，响应文件质量	磋商文件要求明确，但响应文件或采购项式与磋商要求不一致	文明要求响应文件载明采购项目时，数量与磋商文件不一致	评标专家	保留	意见				
1	四川省捷弘建设工程有限公司	通过	通过	不通过	通过								
2	四川泰鸿发建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过								
3	中建志祥建设有限公司	通过	通过	不通过	通过								



【评委1：661063-胡新华】-个人施工响应文件审查表

序号	供应商名称	评审因素											
		响应文件组成明显符合文商的要求，影响评审的	文成不规定影响评审的										
4	四川金正建设有限公司	通过	通过	不通过	通过								
5	四川意安建筑工程有限公司	通过	通过	不通过	通过								
6	四川峰天净化工程有限公司	通过	通过	不通过	通过								
7	四川程旭建筑工程有限公司	通过	通过	不通过	通过								
8	四川中金建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过								

磋商小组成员签名：


日期：2021年 11月 23日

【评委2：807093-马兴鹏】-个人审查磋商文件和停止评标表

项目编号：小政采磋商【2021】027号

项目名称：小金县林业和草原局美兴区管护站办公楼维修改造项目

包件编号：小政采磋商【2021】027号-1

包件名称：小金县林业和草原局美兴区管护站办公楼维修改造项目

序号	招标单位	评审因素															
		磋商文件的定义、重大的歧义、缺陷的	磋商文件以理对商差遇歧视的	文显合件应行待者待遇的	采购国家的、采购范围，但商未体现、采购相关的	项于规优强购，是文体现、采购相关的	采购属于小发范围，但商未体现中业规定的	磋商文件应资列分的	文供的条为因的	磋商成交不合法的	磋商有国其他强制性规定的	文违家有制定情形	评标专保留意见				
1	小金县政府采购中心	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过						

注：审查通过代表磋商小组确认磋商文件

磋商小组成员签名：

日期：2021年 11月 23日

马兴鹏

【评委2：807093-马兴鹏】-个人施工响应文件审查表

项目编号：小政采磋商【2021】027号

项目名称：小金县林业和草原局美兴区管护站办公楼维修改造项目

包件编号：小政采磋商【2021】027号-1

包件名称：小金县林业和草原局美兴区管护站办公楼维修改造项目

序号	供应商名称	评审因素											
		响应文件组成明显符合磋商的要求，影响评委的判断	文成不磋商文件的规定，影响评委的判断	响应文件的语言、数量、货币、知识、商权、商期符合磋商的要求	技术、服务内容、服务响应要求	磋商文件要求，但响应文件未载明或明购履约、与磋商要求不一致	文明要求响应文件载明项目时数量与磋商文件不一致	评标专家意见					
1	四川省捷弘建设工程有限公司	通过	通过	不通过	通过								
2	四川泰鸿发建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过								
3	中建志祥建设有限公司	通过	通过	不通过	通过								

马兴鹏

【评委2：807093-马兴鹏】-个人施工响应文件审查表

序号	供应商名称	评审因素											
		响应文件组成明显符合文的要求，影响评审的	文成不规定影响评审的										
4	四川金正建设有限公司	通过	通过	不通过	通过								
5	四川意安建筑工程有限公司	通过	通过	不通过	通过								
6	四川峰天净化工程有限公司	通过	通过	不通过	通过								
7	四川程旭建筑工程有限公司	通过	通过	不通过	通过								
8	四川中金建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过								

磋商小组成员签名：


日期：2021年 11月 23日

【评委3：870954-周俊】-个人施工响应文件审查表

项目编号：小政采磋商【2021】027号

项目名称：小金县林业和草原局美兴区管护站办公楼维修改造项目

包件编号：小政采磋商【2021】027号-1

包件名称：小金县林业和草原局美兴区管护站办公楼维修改造项目

序号	供应商名称	评审因素											
		响应文件组成明显符合磋商的要求，影响评委评判	文成不磋商文件的规定，影响评委评判	响应文件的语言、数量、货币、知识、商权、商期符合磋商的规定，影响评委评判	技术、服务内容、服务响应全磋商要求的	磋商文明要求，但响应文件未载明采购项式、数量要求不一致	评标专家	保留	意见				
1	四川省捷弘建设工程有限公司	通过	通过	不通过	通过								
2	四川泰鸿发建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过								
3	中建志祥建设有限公司	通过	通过	不通过	通过								

周俊

【评委3：870954-周俊】-个人施工响应文件审查表

序号	供应商名称	评审因素											
		响应文件组成明显符合文商的要求，评审员判定	文成不规定影响评审的	响应文件量、单报价、产、磋商等符合文商的规定，影响评审员会...	技术、服务内容、应完全响应文商的要求	磋商文件明确，但响应文件或者采购项目方式、数量要求不一致	文明要求文件载明采购时数量磋商文件不一致						
4	四川金正建设有限公司	通过	通过	不通过	通过								
5	四川意安建筑工程有限公司	通过	通过	不通过	通过								
6	四川峰天净化工程有限公司	通过	通过	不通过	通过								
7	四川程旭建筑工程有限公司	通过	通过	不通过	通过								
8	四川中金建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过								

磋商小组成员签名：



日期：2021年 11月 23日

审查磋商文件和停止评标表


项目编号：小政采磋商【2021】027号

项目名称：小金县林业和草原局美兴区管护站办公楼维修改造项目

包件编号：小政采磋商【2021】027号-1

包件名称：小金县林业和草原局美兴区管护站办公楼维修改造项目

序号	招标单位	评审因素												是否通过
		磋商文件的歧义、重大缺陷	磋商文件以理对商差异或歧视的	文显条件应行待者待的	采购国家的、范围、但商未体现、采购的	项于规优强购、是文体现、采购的	项于采进企展范围是文体现中业相的	采购政府促小发范围、磋商法促小发关的	磋商文件应资格列分的	文供的条为因的	磋商成交的合法	磋商文件反其他强制性规定的情形	文违国家有制定	
1	小金县政府采购中心	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过



 审查通过代表磋商小组确认磋商文件

 磋商小组成员签名：

日期：2021年 11月 23日

施工响应文件审查表

项目编号：小政采磋商【2021】027号

项目名称：小金县林业和草原局美兴区管护站办公楼维修改造项目

包件编号：小政采磋商【2021】027号-1

包件名称：小金县林业和草原局美兴区管护站办公楼维修改造项目

序号	供应商名称	评审因素											是否通过		
		响应文件组成符合文组的要求，影响评审的	文格式、言量、单、货、知、权、商、期、符、商、的、规、定、影、响、评、审、委、员、会、的、评、审、	格、语、计、位、价、产、磋、效、不、磋、件、定、规、定、影、响、评、审、委、员、会、的、评、审、	术、服、务、内、容、完、整、性、的、要、求、	磋、商、文、件、明、确、，、但、文、件、明、确、的、项、目、方、数、量、商、文、件、要、求、不、一、致、的、									
1	四川省捷弘建设工程有限公司	通过	通过	不通过	通过										不通过
2	四川泰鸿发建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过										通过
3	中建志祥建设有限公司	通过	通过	不通过	通过										不通过

施工响应文件审查表

序号	供应商名称	评审因素											是否通过	
		响应文件组成明显符合商的要求，影响评委的	文成不碰件的要求，影响评委的	响应式、单报、货权、商期符合文规定，影响评委的...	规格语计位、产碰效不碰件规定影响评委的	技术、内容完文实要的	服务内有响商的性的	磋商答没全碰件质的	商有要文载的项方数碰件不一致的	文明求响件明载采时方数碰件不一致的	磋商要文载的项方数碰件不一致的	磋商要文载的项方数碰件不一致的		磋商要文载的项方数碰件不一致的
4	四川金正建设有限公司	通过	通过	不通过	通过									不通过
5	四川意安建筑工程有限公司	通过	通过	不通过	通过									不通过
6	四川峰天净化工程有限公司	通过	通过	不通过	通过									不通过
	四川程旭建筑工程有限公司	通过	通过	不通过	通过									不通过
8	四川中金建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过									通过




磋商小组成员签名:

日期: 2021年 11月 23日

报价汇总表

项目编号：小政采磋商【2021】027号

项目名称：小金县林业和草原局美兴区管护站办公楼维修改造项目

包件编号：小政采磋商【2021】027号-1

包件名称：小金县林业和草原局美兴区管护站办公楼维修改造项目

序号	供应商名称	是否实质响应磋商文件	未实质响应磋商文件原因	备注
1	四川泰鸿发建设工程有限公司			
2	四川中金建筑工程有限公司			

磋商小组成员签名：

日期：2021年 11月 23日

明华 马兴鹏 周俊

响应文件无效原因汇总表

项目编号：小政采磋商【2021】027号

项目名称：小金县林业和草原局美兴区管护站办公楼维修改造项目

包件编号：小政采磋商【2021】027号-1

包件名称：小金县林业和草原局美兴区管护站办公楼维修改造项目

序号	供应商名称	评审环节	无效原因	备注
1	四川省捷弘建设工程有限公司	施工响应文件审查	661063：项目经理、技术负责人不符合技术、服务、合同条款要求的第1、2款要求。 870954：项目经理1证书 807093：项目经理、技术负责人不符合技术、服务、合同条款要求的第一、二条款要求。	
2	中建志祥建设有限公司	施工响应文件审查	661063：项目经理、技术负责人不符合技术、服务、合同条款要求的第1、2款要求。 870954：项目经理1证书 807093：项目经理、技术负责人不符合技术、服务、合同条款要求的第一、二条款要求。	
3	四川金正建设有限公司	施工响应文件审查	661063：项目经理、技术负责人不符合技术、服务、合同条款要求的第1、2款要求。 870954：项目经理1证书 807093：项目经理、技术负责人不符合技术、服务、合同条款要求的第一、二条款要求。	
	四川意安建筑工程有限公司 <i>明宇华 马兴鹏</i>	施工响应文件审查 <i>周俊</i>	661063：项目经理、技术负责人不符合技术、服务、合同条款要求的第1、2款要求。 870954：项目经理1证书 807093：项目经理、技术负责人不符合技术、服务、合同条款要求的第一、二条款要求。	
5	四川峰天净化工程有限公司	施工响应文件审查	661063：项目经理、技术负责人不符合技术、服务、合同条款要求的第1、2款要求。 870954：项目经理1证书 807093：项目经理、技术负责人不符合技术、服务、合同条款要求的第一、二条款要求。	

响应文件无效原因汇总表

6	四川程旭建筑工程有限公司	施工响应文件审查	661063：项目经理、技术负责人不符合技术、服务、合同条款要求的第1、2款要求。 870954：项目经理1证书 807093：项目经理、技术负责人不符合技术、服务、合同条款要求的第一、二条款要求。	
---	--------------	----------	---	--

磋商小组成员签名：

日期：2021年 11月 23日

明华 马兴鹏 周俊