

小金县2021年第二批巩固提升项目高调沟口河堤恢复工程政府采购
项目

采购项目编号：小政采磋商【2021】020号

评
审
报
告

四川·阿坝州

2021年09月23日

林 甘
峰 琦 秘

张丽群

毛 针

阿坝州政府（小金）采购中心

竞争性磋商评审报告（小金县2021年第二批巩固提升项目高调沟口
河堤恢复工程）

项目名称：小金县2021年第二批巩固提升项目高调沟口河堤恢复工程

项目编号：小政采磋商【2021】020号

邀请供应商的方式：从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取

采购公告刊登媒体：四川政府采购网、阿坝州公共资源交易中心

刊登日期：2021年09月09日17时29分

响应文件开启日期：2021年09月23日13时16分

响应文件开启地点：成都市金牛区二环路西三段30号（阿坝州公共资源交易中心）

递交响应文件的供应商名单

供应商1	四川屹华宇建设工程有限公司
林之 张丽群 供应商2	毛利 四川凯风行建设工程有限公司
林之 毛利	

磋商文件内容是否变动

是 否

变动部分是否取得采购人同意

是 否

变动内容：详见磋商情况记录表

供应商响应文件是否变更	

磋商情况详见磋商情况记录表

参加最后报价的供应商名单	
供应商	投标金额（元）
四川顶辰建设工程有限公司	1900000.00
祥昇建工有限公司	1922000.00
四川凯兴行建设工程有限公司	1921400.00

林甘
张朋群
张朋群

四川凯兴行建设工程有限公司
张朋群

本次政府采购活动是否需要终止

是 否

终止原因:

评审结果和成交候选供应商:

本项目的磋商小组推选林芝同志为组长,全权负责处理评审过程中的一切事宜。

磋商小组成员阅读领会了竞争性磋商文件内容,根据载明的评审办法、评分方法和标准对各参加最后报价供应商的响应文件独立进行评审打分。按照供应商综合得分(见评分汇总表)从高到低的顺序,被推荐为成交候选供应商的供应商名单列下表

被推荐成交候选供应商名单			
候选供应商顺序	供应商名单	投标金额(元)	
1	四川顶辰建设工程有限公司	1900000.00	
2	祥昇建工有限公司	1922000.00	
3	四川凯风行建设工程有限公司	1921400.00	
磋商小组成员名单			
林芝	张丽群	专家编号	签名
林芝	组长	227858	林芝

成员	881018	张丽群
成员(采购人代表)	848849	毛钊

磋商小组成员有不同意见的说明：

本成员对评审过程和评审结果有不同意见，特说明如下：

磋商小组成员签名：

监督人员签名：

林甘 张丽群 毛钊
喻琦

【评委1：林芝】-个人审查磋商文件和停止评标表

项目编号：小政采磋商【2021】020号

项目名称：小金县2021年第二批巩固提升项目高调沟口河堤恢复工程

包件编号：小政采磋商【2021】020号-1

包件名称：小金县2021年第二批巩固提升项目高调沟口河堤恢复工程

序号	招标单位	评审因素															
		磋商文件的制定存在歧义、重大的缺陷	磋商文件以理对商差别或歧视待遇	文显条件应行待者待遇	采购国家的、采购范围，但商未体现、采购相关的	项于规优强范围是文体现、采购相关的	采购属于中小企业，但商未体现中业规定的	项于采进企展范围是文体现中业规定的	磋商文件应资格列分的	文供的条为因	磋商文件成交的原则合法	磋商文件有违国家强制性规定的情形	评标专家保留意见				
1	小金县政府采购中心	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过							

注：审查通过代表磋商小组确认磋商文件

磋商小组成员签名：

日期：2021年 09月 23日

林芝

【评委1：林芝】-个人施工响应文件审查表

项目编号：小政采磋商【2021】020号

项目名称：小金县2021年第二批巩固提升项目高调沟口河堤恢复工程

包件编号：小政采磋商【2021】020号-1

包件名称：小金县2021年第二批巩固提升项目高调沟口河堤恢复工程

序号	供应商名称	评审因素													
		响应文件组成明显符合磋商的要求，影响评委的判断	文成不磋商文件的规定，影响评委的判断	响应文件的格式、语言、量、单、报、知、权、商、期、符、商、的、影、响、评、员、会、...	技术、服务、应答、完、应、文、实、要、求、的、性、质、	磋商文件有要求，但应或明购履约间、与文商要一致	文明要求响件明载采目时方数磋商文件不一致	其他响容涉及	评标家专保留意见						
1	四川顶辰建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过									
2	祥昇建工有限公司	通过	通过	通过	通过	通过									
3	绵阳子宏建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过									

林芝

【评委1：林芝】-个人施工响应文件审查表

序号	供应商名称	评审因素											
		响应文件组成明显符合文商的要求，评审委员会判定	文成不碰件影响评审的	响应文件的言量、单报价、产磋效不碰件规定影响评审委员会...	技术、服务内容完整响应文商的要求	磋商文件明确，但响应文件或者采购项目的数量与磋商文件不一致	其他响内涉及	评标专家保留意见					
4	四川宏承铭达建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过							
5	四川屹华宇建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过							
6	四川轩民建设工程有限公司	不通过	通过	通过	通过	通过							
7	四川凯风行建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过							

磋商小组成员签名：

林芝

日期：2021年 09月 23日

【评委1：林芝】-个人综合评分评审表

项目编号：小政采磋商【2021】020号

项目名称：小金县2021年第二批巩固提升项目高调沟口河堤恢复工程

包件编号：小政采磋商【2021】020号-1

包件名称：小金县2021年第二批巩固提升项目高调沟口河堤恢复工程

标准分：100分

序号	供应商名称	评审因素											小计	
		报价	施工组织方案	质量保障	履约能力	落实政府采购政策								
1	四川顶辰建设工程有限公司	50	35	4	9	2								100
2	祥昇建工有限公司	49.43	35	4	3	2								93.43
3	四川凯风行建设工程有限公司	49.44	35	4	3	1.5								92.94

磋商小组成员签名：

日期：2021年 09月 23日

林芝

【评委3：毛钊】-个人审查磋商文件和停止评标表

项目编号：小政采磋商【2021】020号

项目名称：小金县2021年第二批巩固提升项目高调沟口河堤恢复工程

包件编号：小政采磋商【2021】020号-1

包件名称：小金县2021年第二批巩固提升项目高调沟口河堤恢复工程

序号	招标单位	评审因素												
		磋商文件的制定存在歧义、重大的缺陷	磋商文件以理对商差别或歧视的	文显条件应行待者待遇的	采购国家的、采购范围，但商未体现、采购相关的	项于规优强范围是文体现、采购相关的	采购属于中业的，磋商法促进小发相关的	项于采进企展范围是文体现中业相定的	磋商文件应资格列分的	文供的条为因的	磋商文件成交的原则合法	磋商文件反其关性的	文违国家有制定强制性规定情形	评标专家保留意见
1	小金县政府采购中心	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

注：审查通过代表磋商小组确认磋商文件

磋商小组成员签名：

日期：2021年 09月 23日

毛钊

【评委3：毛钊】-个人施工响应文件审查表

项目编号：小政采磋商【2021】020号

项目名称：小金县2021年第二批巩固提升项目高调沟口河堤恢复工程

包件编号：小政采磋商【2021】020号-1

包件名称：小金县2021年第二批巩固提升项目高调沟口河堤恢复工程

序号	供应商名称	评审因素												
		响应文件组成明显符合文规定要求，影响评委评判	文格式、语言、量、货权、商期符合文规定，影响评委... 应格语计位价、产磋效不磋件定规... 响的、单报币、有等文文的定规... 文、单报币、有等文文的定规... 文、单报币、有等文文的定规... 文、单报币、有等文文的定规...	技术、服务内容、应完应文实要求 技术服务没有响应的性的 技术、服务内容、应完应文实要求	磋商文件有要求，但应或明购履间、式量商要一致 磋商文件有要求，但应或明购履间、式量商要一致	文明要求响件明载采目时方数磋件不 文明要求响件明载采目时方数磋件不	其他响容涉及 其他响容涉及	评标家保留意见 评标家保留意见						
1	四川顶辰建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过								
2	祥昇建工有限公司	通过	通过	通过	通过	通过								
3	绵阳子宏建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过								

毛钊

【评委3：毛钊】-个人施工响应文件审查表

序号	供应商名称	评审因素											
		响应文件组成明显符合文商的要求，评审委员会判定	文成不碰件影响评审的	响应文件的言量、单报价、产磋效不碰件规定影响评审委员会...	规格语计位价、产磋效不碰件规定影响评审委员会...	技术、服务内容、应完应文实要求	磋商有要求，但为或明购履间、式、量商要一致	文明要求明载采项目时方数磋件不一致	其他响内容涉及其应（如及）	标专保留意见			
4	四川宏承铭达建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过						
5	四川屹华宇建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过						
6	四川轩民建设工程有限公司	不通过	通过	通过	通过	通过	通过						
7	四川凯风行建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过						

磋商小组成员签名：

毛钊

日期：2021年 09月 23日

【评委3：毛钊】-个人综合评分评审表

项目编号：小政采磋商【2021】020号

项目名称：小金县2021年第二批巩固提升项目高调沟口河堤恢复工程

包件编号：小政采磋商【2021】020号-1

包件名称：小金县2021年第二批巩固提升项目高调沟口河堤恢复工程

标准分：100分

序号	供应商名称	评审因素											小计	
		报价	施工组织方案	质量保障	履约能力	落实政府采购政策								
1	四川顶辰建设工程有限公司	50	35	4	9	2								100
2	祥昇建工有限公司	49.43	35	4	3	2								93.43
3	四川凯风行建设工程有限公司	49.44	35	4	3	1.5								92.94

磋商小组成员签名：

日期：2021年 09月 23日

毛钊

【评委2：张丽群】-个人审查磋商文件和停止评标表

项目编号：小政采磋商【2021】020号

项目名称：小金县2021年第二批巩固提升项目高调沟口河堤恢复工程

包件编号：小政采磋商【2021】020号-1

包件名称：小金县2021年第二批巩固提升项目高调沟口河堤恢复工程

序号	招标单位	评审因素															
		磋商文件的规定存在歧义、缺陷的	磋商文件以理对商差别待遇或歧视的	文显条件应行待者待遇的	采购国家的、采购范围，但商未体现、采购相关的	项于规优强采购，但是文体现、采购相关的	采购属于促进小发范围的，但商未体现中业规定的	磋商文件应资格列分的	文供的条为因的	磋商文件成交的原则合法的	磋商文件有违国家强制性规定的	文违国家有强制性规定的	评标专家保留意见				
1	小金县政府采购中心	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过							

注：审查通过代表磋商小组确认磋商文件

磋商小组成员签名：

日期：2021年 09月 23日

张丽群

【评委2：张丽群】-个人施工响应文件审查表

项目编号：小政采磋商【2021】020号

项目名称：小金县2021年第二批巩固提升项目高调沟口河堤恢复工程

包件编号：小政采磋商【2021】020号-1

包件名称：小金县2021年第二批巩固提升项目高调沟口河堤恢复工程

序号	供应商名称	评审因素											
		响应文件组成明显符合招标文件的要求，影响评委的判断	文格式、语言、量、货知权、商期符合文规定，影响评委... 格语计位价、产磋效不磋件规定影响评委... 技术、服务内容、响应文件的要求	磋商文件有要求，但应或明购履间、与文要求不一致	文明求响件明载采目时方数磋件不致	其他响容涉及	评标家专保留意见						
1	四川顶辰建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过							
2	祥昇建工有限公司	通过	通过	通过	通过	通过							
3	绵阳子宏建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过							

张丽群

【评委2：张丽群】-个人施工响应文件审查表

序号	供应商名称	评审因素											
		响应文件组成明显符合规定的要求，影响评委评判的	文件的语言、数量、货权、商期符合规定的，影响评委...	文格式、单价、产磋效率不磋件规定影响评委...	技术、服务内容、应完文实际的	磋商明确，但应或明购履间、式、量商要一	文明要求，应文载的项约、方数磋件不	其他响内涉及)	标家专保留意见				
4	四川宏承铭达建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过						
5	四川屹华宇建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过						
6	四川轩民建设工程有限公司	不通过	通过	通过	通过	通过	通过						
7	四川凯风行建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过						

磋商小组成员签名：

张丽群

日期：2021年 09月 23日

【评委2：张丽群】-个人综合评分评审表

项目编号：小政采磋商【2021】020号

项目名称：小金县2021年第二批巩固提升项目高调沟口河堤恢复工程

包件编号：小政采磋商【2021】020号-1

包件名称：小金县2021年第二批巩固提升项目高调沟口河堤恢复工程

标准分：100分

序号	供应商名称	评审因素											小计
		报价	施工组织方案	质量保障	履约能力	落实政府采购政策							
1	四川顶辰建设工程有限公司	50	35	4	9	2							100
2	祥昇建工有限公司	49.43	35	4	3	2							93.43
3	四川凯风行建设工程有限公司	49.44	35	4	3	1.5							92.94

磋商小组成员签名：

日期：2021年 09月 23日

张丽群

审查磋商文件和停止评标表


项目编号：小政采磋商【2021】020号

项目名称：小金县2021年第二批巩固提升项目高调沟口河堤恢复工程

包件编号：小政采磋商【2021】020号-1

包件名称：小金县2021年第二批巩固提升项目高调沟口河堤恢复工程

序号	招标单位	评审因素												是否通过
		磋商文件的定义、重大的歧义、缺陷	磋商文件以理对商差遇歧视的	文显条件应行待者待遇的	采购国家的、采购范围，但商未体现、采购相关的	项于规优强购，是文体现、采购的	采购项于采进企展范围是文体现中业相的	项于政购促小发范但商未体现中业相的	磋商文件应资格列分的	文供的条为因的	磋商文件成交的原则合法的	磋商文件反其关强性的情形	文违家有制定的情形	
1	小金县政府采购中心	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

注：审查通过代表磋商小组确认磋商文件
磋商小组成员签名：


日期：2021年 09月 23日

施工响应文件审查表

项目编号：小政采磋商【2021】020号

项目名称：小金县2021年第二批巩固提升项目高调沟口河堤恢复工程

包件编号：小政采磋商【2021】020号-1

包件名称：小金县2021年第二批巩固提升项目高调沟口河堤恢复工程

序号	供应商名称	评审因素											是否通过		
		响应文件组成明显符合磋商的要求，影响评审的	文成不磋商文件的要求，影响评审的	响应文件格式、言量、单报、货知、商期符合文规定，影响评审的	文格式、单位、产、磋不磋商文件规定，影响评审的	技术、服务内容、应完、应文、实、要、的、技、服、答、没、全、磋、件、质、求、的	磋商文件明确，应为或明购履约式、量商要一	文明要求响件明载采时方数磋件不致	其他响容涉（如及）						
1	四川顶辰建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过								通过
2	祥昇建工有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过								通过
3	绵阳子宏建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过								通过

施工响应文件审查表

序号	供应商名称	评审因素											是否通过
		响应文件组成明显符合商的要求，影响评委的	文成不碰件定	应的格语计位价、产磋效不碰件定影响委员会	响的件式、单报币、货知权商期符商的，影响委员会	技术、内容完应文实要的技术服务内有响商的性的要求	磋商文明有要求响件明载采项目时方数磋件不一致的，但文载者的项约、与文要求一	其他响内容涉（如涉及）					
4	四川宏承铭达建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过						通过
5	四川屹华宇建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过						通过
6	四川轩民建设工程有限公司	不通过	通过	通过	通过	通过	通过						不通过
7	四川凯风建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过						通过

磋商小组成员签名:

日期: 2021年 09月 23日

报价汇总表

项目编号：小政采磋商【2021】020号

项目名称：小金县2021年第二批巩固提升项目高调沟口河堤恢复工程

包件编号：小政采磋商【2021】020号-1

包件名称：小金县2021年第二批巩固提升项目高调沟口河堤恢复工程

序号	供应商名称	一次报价（元）	是否实质响应磋商文件	未实质响应磋商文件原因	备注
1	四川顶辰建设工程有限公司	1900000.00	是		
2	祥昇建工有限公司	1922000.00	是		
3	绵阳子宏建筑工程有限公司	1921000.00	否	未按磋商文件报价（实质性要求）中P18页规定“若供应商的报价相对首次报价有调整，则供应商应当提交相应调整部分的报价构成及明细，并结合首次报价提供的已标价工程量清单，重新计算总报价”的要求提供调整部分的报价构成及明细。	
4	四川宏承铭达建筑工程有限公司 <i>林</i>	1919096.00 <i>张雨群</i>	否	未按磋商文件报价（实质性要求）中P18页规定“若供应商的报价相对首次报价有调整，则供应商应当提交相应调整部分的报价构成及明细，并结合首次报价提供的已标价工程量清单，重新计算总报价”的要求提供调整部分的报价构成及明细。	

报价汇总表

序号	供应商名称	一次报价（元）	是否实质响应磋商文件	未实质响应磋商文件原因	备注
5	四川屹华宇建设工程有限公司	1921500.00	否	未按磋商文件报价（实质性要求）中P18页规定“若供应商的报价相对首次报价有调整，则供应商应当提交相应调整部分的报价构成及明细，并结合首次报价提供的已标价工程量清单，重新计算总报价”的要求提供调整部分的报价构成及明细。	
6	四川凯风行建设工程有限公司	1921400.00	是		

磋商小组成员签名：

日期：2021年 09月 23日

林芝 张丽群 毛利

低于成本评审表

项目编号：小政采磋商【2021】020号

项目名称：小金县2021年第二批巩固提升项目高调沟口河堤恢复工程

包件编号：小政采磋商【2021】020号-1

包件名称：小金县2021年第二批巩固提升项目高调沟口河堤恢复工程

序号	投标单位	投标报价 (元)	最高投标限 价(元)	其他有效供应商 报价算术平均值	投标报价与预算 价比(%)	投标报价与其他有 效供应商报价算术 平均比(%)	是否低 于成本	低于成本原因
1	四川凯风行建设工程 有限公司	1921400.00 0000	1929625560 0	1911000.00	99.57	100.54	否	
2	祥昇建工有限公司	1922000.00 0000	1929625560 0	1910700.00	99.60	100.59	否	
3	四川顶辰建设工程有 限公司	1900000.00 0000	1929625560 0	1921700.00	98.46	98.87	否	

磋商小组成员签名：

日期：2021年 09月 23日

林芝 张丽群 毛利

同品牌评审表

项目编号：小政采磋商【2021】020号

项目名称：小金县2021年第二批巩固提升项目高调沟口河堤恢复工程

包件编号：小政采磋商【2021】020号-1

包件名称：小金县2021年第二批巩固提升项目高调沟口河堤恢复工程

序号	供应商名称	投标报价（元）	是否有同品牌供应商	是否有中标候选人推荐资格	没有中标候选人推荐原因
1	四川顶辰建设工程有限公司	1900000.00	否	是	
2	祥昇建工有限公司	1922000.00	否	是	
3	四川凯风行建设工程有限公司	1921400.00	否	是	

磋商小组成员签名：

日期：2021年 09月 23日

林芝 张丽群 毛利

磋商情况记录表

项目名称：小金县2021年第二批巩固提升项目高调沟口河堤恢复工程

项目编号：小政采磋商【2021】020号

包件编号：小政采磋商【2021】020号-1

供应商名称	磋商内容	磋商意见	实质性变动内容
四川顶辰建设工程有限公司			
祥昇建工有限公司			
绵阳子宏建筑工程有限公司			
四川宏承铭达建筑工程有限公司			
四川屹华宇建设工程有限公司			
四川凯风行建设工程有限公司			

磋商小组成员签名：

监督人员签名：

林芝 张丽群 毛利
喻晓梅

评标汇总表

项目编号：小政采磋商【2021】020号

项目名称：小金县2021年第二批巩固提升项目高调沟口河堤恢复工程

包件编号：小政采磋商【2021】020号-1

包件名称：小金县2021年第二批巩固提升项目高调沟口河堤恢复工程

序号	供应商名称	投标报价 (元)	排名	综合评分评审			总分	备注
				227858	881018	848849		
1	四川顶辰建设工程有限公司	1900000.00	1	100.00	100.00	100.00	300.00	
2	祥昇建工有限公司	1922000.00	2	93.43	93.43	93.43	280.29	
3	四川凯风行建设工程有限公司	1921400.00	3	92.94	92.94	92.94	278.82	

磋商小组成员签名：

日期：2021年 09月 23日

林芝 张丽群 毛利

响应文件无效原因汇总表

项目编号：小政采磋商【2021】020号

项目名称：小金县2021年第二批巩固提升项目高调沟口河堤恢复工程

包件编号：小政采磋商【2021】020号-1

包件名称：小金县2021年第二批巩固提升项目高调沟口河堤恢复工程

序号	供应商名称	评审环节	无效原因	备注
1	四川屹华宇建设工程有限公司	磋商	未按磋商文件报价（实质性要求）中P18页规定“若供应商的报价相对首次报价有调整，则供应商应当提交相应调整部分的报价构成及明细，并结合首次报价提供的已标价工程量清单，重新计算总报价”的要求提供调整部分的报价构成及明细。	
2	四川轩民建设工程有限公司	施工响应文件审查	227858：未提供已标价工程量清单 881018：未提供已标价工程量清单 848849：未提供工程量清单	
3	四川宏承铭达建筑工程有限公司	磋商	未按磋商文件报价（实质性要求）中P18页规定“若供应商的报价相对首次报价有调整，则供应商应当提交相应调整部分的报价构成及明细，并结合首次报价提供的已标价工程量清单，重新计算总报价”的要求提供调整部分的报价构成及明细。	
4	绵阳子宏建筑工程有限公司	磋商	未按磋商文件报价（实质性要求）中P18页规定“若供应商的报价相对首次报价有调整，则供应商应当提交相应调整部分的报价构成及明细，并结合首次报价提供的已标价工程量清单，重新计算总报价”的要求提供调整部分的报价构成及明细。	

磋商小组成员签名：

林芝 张丽群 毛利

日期：2021年 09月 23日